



**CONTRACTACIÓ DE SERVEIS FORMATIUS D'ACTIUS COMUNITARIS ALS TERRITORIS DE PLA DE BARRIS.**

**OBJECTE/ENCÀRREC:** Formació d'actius comunitaris als territoris de Pla de Barris per a la creació de nous lideratges per tal d'enfortir el desenvolupament dels seus barris.

**PODER ADJUDICADOR:** FOMENT DE CIUTAT, SA – NIF. A-62091616

**ADJUDICATARI:** FUNDACIÓ JAUME BOFILL

**EXPEDIENT:** ID/2018/000135

**PARTIDA PRESS:** DESPESA CORRENT – PLA DE BARRIS – DRETS SOCIALS -

**TERMINI:** des del mes de febrer de 2018 a juliol de 2018

**IMPORT:** 28.347,24 Euros + 21% IVA


**FACTURACIÓ:** 25% un cop presentada la planificació; 50% un cop realitzada la formació i un 25% a l'entrega de la memòria de la formació. A la factura dels treballs realitzats haureu de fer constar el núm. d'expedient indicat a l'encapçalament i es presentarà electrònicament a la bústia d'enviament <https://efact.eacat.cat/bustia>, essent el codi DIR3 LA0009214.

**PAGAMENT:** 30 dies des de l'entrada de la factura per la bústia electrònica.

## PRESSUPOST PROPOSTA FORMATIVA D'ACTIUS COMUNITARIS ALS TERRITORIS DEL PLA DE BARRIS.

### Presentació

La proposta formativa ha estat elaborada a partir de la sistematització i anàlisi d'experiències formatives similars i s'articula en base a tres dimensions que s'han identificat com a factors d'èxit en les experiències analitzades, els quals han de contribuir a la generació d'una experiència vital significativa per als participants i a la creació d'una potencial xarxa de cooperació entre aquests



35

L'objectiu general de la formació és capacitar a persones de diferents barris immersos en el procés de Pla de Barris de Barcelona, sobre aspectes de participació, desenvolupament comunitari i comprensió de l'entorn sociopolític, per a que construeixin teixit social i siguin promotors de propostes col·lectives per a un nou model de desenvolupament local comunitari en els seus barris.

Objectius específics: – Estimular a que els participants dissenyin i portin a terme accions concretes per enfortir el desenvolupament dels seus barris. –

Enriquir la xarxa relacional dels diferents participants com una eina que faciliti l'articulació de les seves possibles propostes i actuacions futures de desenvolupament local. – Promoure un procés d'apoderament dels participants per a que es reconeguin com a possibles agents de transformació social.

### **Pressupost de la proposta**

A continuació us presentem el pressupost desglossat per cada una de les fases del procés de formació. Aquest l'hem desglossat en les següents partides: recursos humans, serveis externs, dietes i allotjament i logística.

Com es pot veure el pressupost de la primera fase és 8.884,60€, el de la segona fase és 7.980,06€ i el de la tercera fase 7.532,58€. Tal i com hem mencionat en la proposta, entre fase i fase es realitzarà diferents activitats i el pressupost de les mateixes és de 3.950€. Essent el **pressupost global de la proposta formativa de 28.347,24€+ IVA.**

Per a cada una de les fases es fa una proposta d'activitat significativa per reforçar la idea de vivència única i experiència del grup. El pressupost d'aquestes experiències està afegit al pressupost global de l'etapa. Així doncs, per la primera fase es fa la proposta de fer un recorregut pel litoral de Barcelona en vaixell on els participants tindran responsabilitats en grup per tripular-lo.

En la segona fase es proposa una experiència vivencial amb cavalls en un entorn natural fora de Barcelona.

En la tercera fase la proposta d'activitat significativa és fer el sopar de cloenda en un restaurant a les fosques, tota una experiència sensorial en grup.

A continuació mostrem el pressupost desglossat per cada una de les fases del procés de formació.

**Pressupost per al desenvolupament de les 3 etapes**

	Fase 1	Fase 2	Fase 3
Recursos humans	2 facilitadors responsables de la preparació, logística, acompanyament del grup i dinamització de les sessions <b>2 persones x 1.050€ = 2.100€</b>	2 facilitadors responsables de la preparació, logística, acompanyament del grup i dinamització de les sessions <b>2 persones x 1.050€ = 2.100€</b>	2 facilitadors responsables de la preparació, logística, acompanyament del grup i dinamització de les sessions <b>2 persones x 1.050€ = 2.100€</b>
Serveis externs	2 experts dissenyen i dinamitzen una sessió de 3h per fomentar la cohesió <b>2 persones x 3h x 60€/h = 360€</b>	2 experts dissenyen i dinamitzen una sessió de 2h per enfortir el vincle <b>2 persones x 2h x 60€/h = 240€</b>	2 experts dissenyen i dinamitzen una sessió de 2h de dinàmiques vivencials <b>2 persones x 2h x 60€/h = 240€</b>
	Visita a projecte, barri i/o experiència <b>2 experiències x 200€ = 400€</b>	Visita a projecte, barri i/o experiència <b>3 experiències x 200€ = 600€</b>	Visita a projecte, barri i/o experiència <b>1 experiència x 200€ = 200€</b>
	Entrevista a persona experta <b>1 persona x 2h x 100€ = 200€</b>	Entrevista a persona experta <b>2 persona x 2h x 100€ = 400€</b>	Entrevista a persona experta <b>1 persona x 2h x 100€ = 200€</b>
Diètes i allotjament	2 esmorzars (8€), 2 dinars (20€) i 2 sopars (15€) <b>18 persones x 86€ = 1.548€</b>	2 esmorzars (8€), 2 dinars (20€) i 2 sopars (15€) <b>18 persones x 86€ = 1.548€</b>	2 esmorzars (8€), 2 dinars (20€) i 3 sopars (15€) <b>18 persones x 101€ = 1.818€</b>
	Allotjament <b>18 persones x 2 nits x 25€ = 900€</b>	Allotjament <b>18 persones x 2 nits x 25€ = 900€</b>	Allotjament <b>18 persones x 2 nits x 25€ = 900€</b>
Logística	Mobilitat (2 monovolum) <b>2 vehicles x 289€/3 dies = 578€</b>	Mobilitat (bicicletes) <b>18 bicis x 289€/3 dies = 516,6€</b>	Mobilitat (bicicletes) <b>18 bicis x 289€/3 dies = 516,6€</b>
	Lloguer sala de treball <b>100€</b>	Lloguer sala de treball <b>100€</b>	Lloguer sala de treball <b>100€</b>
Experiència significativa	Tripular un vaixell com a grup <b>1.900€</b> i comentar el desenvolupament de la ciutat des del mar	Visita a projecte fora de Barcelona. <b>850€</b> Exemple. <a href="#">Projecte Miranda</a>	Sopar, experiència sensorial <b>773,2€</b> <a href="#">Enllaç</a>
10% Imprevistos	798,60€	725,46€	684,78€
<b>TOTAL FASE</b>	<b>8.884,60€</b>	<b>7.980,06€</b>	<b>7.532,58€</b>

**Pressupost total**

**24.397,24 € + 3.950,00 € (activitats entre fase i fase) + 21% IVA**

### Cronograma Organització Formació

Setmanes	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Fixació dates definitives	■																			
Concreció metodologia antenes	■																			
Contacte antenes		■																		
Límit recepció candidatures				■																
Contacte projectes/experiències i persones a entrevistar				■	■															
Contacte candidats					■															
Entrevistes candidats						■	■													
Crear Base de dades candidats i antenes							■	■												
Tancament temes a tractar en visita a experiències i entrevistes							■	■												
Reserva hotels						■	■													
Reserva restaurants							■	■												
Reserva sales i càterings							■	■												
Reserva transports								■												
Preparació dossier formació								■												
Enviament programa provisional participants								■												
Confirmació reserves i enviament dades factures									■											
Recordatori sessions ponents i enviament dossier									■											
Impressió dossier participants									■											
<b>1a FASE FORMACIÓ</b>										■										
<b>2a FASE FORMACIÓ</b>											■									
<b>3a FASE FORMACIÓ</b>												■								
Preparació qüestionari valoració											■									
Pagament hotels i restaurants												■								
Pagament experiències i persones entrevistades													■							
Avaluació														■						
Elaboració de la memòria																				■

A continuació presentem una planificació ajustada de les accions a desenvolupar per tal de posar en marxa **la primera edició de la formació**.

Activitat	Calendari 2018	Dedicació (h)
Organització panel antenes	febrer	25
Data límit recepció candidatures participants	març	
Preparar dossier formació	març-abril	80
Contacte i acords amb experiències i ponents	febrer-abril	45
Base de dades amb participants	març	8
<i>Reunió seguiment amb Pla de Barris</i>	març	4
Logística del curs (contractació alberg, restaurants...)	febrer-abril	40
Selecció de participants (entrevistes)	març-abril	70
<i>Reunió seguiment amb Pla de Barris</i>	abril	4
<b>REALITZACIÓ DEL CURS</b>	maig-juny	
Avaluació i redefinició de la proposta	juliol	16
<i>Reunió seguiment amb Pla de Barris</i>	juliol	8
<b>Total hores</b>		<b>300</b>

### Cronograma anual

Tenint en compte les necessitats organitzatives i de coordinació durant el 2018 es portarà a terme la primera edició de la formació, després de l'avaluació d'aquesta es valorarà la possibilitat de realitzar una segona edició.

Mesos	2018											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Preparar 1a edició												
<b>1a Edició Formació</b>												
Avaluació primera edició												

## Pressupost anual

A continuació presentem el pressupost per a la realització d'una edició de la formació d'actius comunitaris als territoris del Pla de Barris.

### Realització primera edició de la formació

Inclou: recursos humans, serveis externs, dietes i allotjament i logística per a les tres fases de la formació, així com activitats a realitzar entre fase i fase

28.347,24€

---

21% IVA

5.952,92€

---

TOTAL

34.300,16€

---